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ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕНОС КОРИШЋЕЊА

У наставку се одређује процедура за пренос постојећих лотова ЛОТ 3 НОВИ САД – БЕОГРАД и ЛОТ 2 ХОРГОШ – НОВИ САД (десна трака у смеру југа) Аутопута који је Предмет Концесије.
1. Формирање Заједничке комисије 
Концесионар и Концедент ће формирати посебну Заједничку комисију, у складу са Прилогом 2, тачке 47 и 53.
Заједничка комисија ће имати најмање по три заступника Концедента и Концесионара, а у сваком случају исти број представника обе стране. 
И Концедент и Концесионар морају одредити заступнике и послати писмено обавештење другој страни у року од седам дана након потписивање Уговора о концесији. 
Заједничка комисија ће се састати што је пре могуће након одређивања, а најкасније у року од (три) радна дана од тада, и интерно одлучити о даљим детаљима процедуре преноса, ако је то неопходно.
2. Пренос документације о опреми за путарину
У року од седам дана по формирању Заједничке комисије, Концедент ће Концесионару пренети целокупну документацију, укључујући потпун списак и опис, о опреми за скупљање путарине која је у употреби на ЛОТ 3 НОВИ САД – БЕОГРАД, која постоји на дан потписивања Уговора о концесији, укључујући, али не ограничавајући се на: компјутере, софтвер, намештај, финансијске књиге и документацију, кабине за путарину, систем путних карата.
У року од седам дана по формирању Заједничке комисије, Концедент ће Концесионару пренети целокупну документацију, укључујући потпун списак и опис, о опреми за путарину која је у употреби на ЛОТ 2 ХОРГОШ -  НОВИ САД (јужни правац), која постоји на дан потписивања Уговора о концесији, укључујући, али не ограничавајући се на: компјутере, софтвер, намештај, финансијске књиге и документацију, кабине за путарину, систем путних карата.

3. Пренос документације о опреми за одржавање 
У року од седам дана по формирању Заједничке комисије, Концедент ће Концесионару пренети документацију, укључујући потпун списак и опис, о опреми за одржавање која је употреби на ЛОТ 2 ХОРГОШ -  НОВИ САД (јужни правац), која постоји на дан потписивања Уговора о концесији, укључујући, али не ограничавајући се на: машине.

4. Пренос документације о особљу 

У року од седам дана по формирању Заједничке комисије, Концедент ће Концесионару пренети целокупну документацију, укључујући потпун списак и опис, о особљу ангажованом на коришћењу ЛОТ 3 НОВИ САД – БЕОГРАД, која постоји на дан формирања Заједничке комисије, укључујући, али не ограничавајући се на: имена, опис посла, зараду.
У року од седам дана по формирању Заједничке комисије, Концедент ће Концесионару пренети целокупну документацију, укључујући потпун списак и опис, о особљу ангажованом на коришћењу ЛОТ 2 ХОРГОШ -  НОВИ САД (јужни правац), која постоји на дан формирања Заједничке комисије, укључујући, али не ограничавајући се на: имена, опис посла, зараду.
5. Испитивање стања документације
Концесионар ће имати деведесет дана након предаје документације, као што је предвиђено у тачкама 2 до 4 горе, да испита тачност и потпуност датих информација.
6. Испитивање стања путева 
У року од деведесет дана по формирању Заједничке комисије, Концесионар ће бити у могућности да детаљно, и до нивоа за који Концесионар сматра да је то неопходно, прегледа садашње стање ЛОТ 2 ХОРГОШ – НОВИ САД (јужни правац), какво је оно у тренутку формирања Заједничке комисије.
7. Детаљни временски програм

У року од седам дана након преноса документације о наплати путарине, Заједничка комисија ће утврдити детаљан временски програм физичког преноса, који омогућава извршење преноса у складу са Прилогом 2 Уговора о концесији.
8. Физички пренос (Протокол) 
Заједничка комисија ће физички пренети целокупну опрему за скупљање путарине и пратећу опрему у складу са детаљним временским програмом који је утврдила Заједничка комисија. Након преноса сваког одвојеног дела опреме за скупљање путарине и пратеће опреме, Заједничка комисија ће забележити пренос у протоколу или у протоколу именовати елементе који недостају.

Истовремено, Заједничка комисија ће физички пренети целокупну опрему за одржавање и пратећу опрему у складу са детаљним временским програмом који је утврдила Заједничка комисија. Након преноса сваког одвојеног дела опреме за одржавање и пратеће опреме, Заједничка комисија ће забележити пренос у протоколу или у протоколу именовати елементе који недостају

Уколико у договореном тренутку преноса недостаје неки део опреме за скупљање путарине или пратеће опреме, који је неопходан за правилно коришћење ЛОТ 3 НОВИ САД – БЕОГРАД или ЛОТ 2 ХОРГОШ – НОВИ САД (јужни правац), пренос тог објекта ће бити одложен док та опрема не буде замењена од стране Концедента
Уколико у договореном тренутку преноса недостаје неки део опреме за одржавање или пратеће опреме, који је неопходан за правилно одржавање ЛОТ 2 ХОРГОШ – НОВИ САД (јужни правац), пренос тог објекта ће бити одложен док та опрема не буде замењена од стране Концедента.

Истовремено, Заједничка комисија ће забележити статус ЛОТ 2 ХОРГОШ – НОВИ САД (јужни правац), забележиће све дефекте на дан преноса који треба да буду исправљени након преноса на Концесионара, и у протоколу договорити одговарајући временски оквир за такве исправке и поправке.
9. Претходни услови 
Завршетак Преноса је условљен следећим Претходним условима и не може се догодити пре него што су сви ови Услови задовољени:
а)   Услови из члана 4.1.1 Уговора о концесији
б)
 Оснивање и Регистрација Концесионог Предузећа (СПВ)
в)   Оснивање и Регистрација Оператора
г)   Потписивање Уговора о Коришћењу и одржавању од стране СПВ и Оператора 
д)   Завршетак потребне обуке Операторових запослених 
ђ)   Именовање Независног Инжењера 
е)  Издавање Прве Гаранције за добро извршење посла 
ж)  Издавање Прве Гаранције за одржавање 
з)   Ефективност потребног осигурања за коришћење и одржавање
10. Завршетак Преноса

Након физичког преноса све опреме за скупљање путарине, Заједничка комисија ће потписати коначни протокол о преносу («Коначни протокол о преносу») у том смислу, у два идентична оригинала, по један за сваку страну.
Сматраће се да се догодио пренос, и сва функционална одговорност у вези са коришћењем ЛОТ 3 НОВИ САД – БЕОГРАД и ЛОТ 2 XОРГОШ – НОВИ САД (десна трака у смеру југа) као и одржавањем ЛОТ 2 XОРГОШ – НОВИ САД (десна трака у смеру југа) и у вези са преносом особља, прелази на Концесионара, у 24:00 часа дана потписивања Коначног протокола о преносу. 
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